

# 条件明示書

工事番号	令和元年度	工事名	加太開発整備事業(2号用地)素掘水路 付替工事		事務所名	和歌山県土地開発公社
	加整 第2号ー2	場所	和歌山市 加太 地内			事務局
項目		条件	現場条件	対策など特記事項		
(1) 工程関係		1	工程関係	契約締結後、準備が整い次第、可能な限り速やかに工事に着手し、現場は9月末を目処に完了して頂きますようお願いします。		
(2) 用地関係		1	その他	重機や資材等の置き場は、当方で準備しています。 場所は、別途通知します。		
(3) 支障物件関係		1	支障物件関係	特になし		
(4) 周辺環境		1				
(5) 安全対策関係		1	保安施設について	県道から2号用地への入り口のゲートは、常に他者が進入しないよう、閉鎖してください。		
(6) 公害対策関係		1	その他	工事車両については、以下の事項について、近隣自治会との取り決めとなっていますので、厳守すること。 ①粉河加太線から信号を斜めに入って登り口までの間の片側一車線の道路は、時速30km以下で走行すること。 ②登り口から防音壁が終わるまでの区間は、中央分離帯側を走行すること。		
(7) 品質及び技術管理関係について		1	その他	仮水路については、後続の管理用通路工事で一部分を活用することとなるため、別途、当方から提示する詳細により施工願います。		
(8) 建設副産物対策関係		1	その他	不足土は、当方が所有する仮置き場からの調達となります。		
(9) 現場使用材料		1				
(10) その他		1	測量杭の亡失防止	現地には、別途実施した測量で設置した測量杭が複数あります。後続の工事でも使用しますので、亡失しないよう留意願います。工事で支障となる場合には、一時撤去して頂き、工事完了後、復元をお願いします。		
		2	売却地内の整地	工事箇所の隣接地は、既に売却が決定した土地です。工事車両等の通行により、土地が乱れた場合には、工事完了後、整地願います。		
		3				
		4				
		5				

- ※1 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。
- ※2 対策案については、想定事項を記載。最終は監督職員との協議により決定するものとする。
- ※3 その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

工事番号      令和元年度 加整 第2号－2  
工 事 名      加太開発整備事業(2号用地)素掘水路付替工事  
工事場所      和歌山市 加太 地内

## 特 記 仕 様 書

和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」  
を特記仕様書とします。  
( <http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html> )